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ΔΗΛΩ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ

Α) Διά την περίπτωσιν φέροντος οργανισμού εξ ωπλισμένου σκυροδέματος :

1)  ‘Οτι κατά την σύνταξιν της μελέτης, συνεμμορφώθην πλήρως προς τους εν ισχύι κανονισμούς ωπλισμένου σκυροδέματος,ώς και τον αντισεισμικόν Κανονισμόν οικοδομικών έργων.

2)  ‘Οτι αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνην διά την ακρίβειαν των υπολογισμών.

3)  ‘Οτι κατά την εκτέλεσιν θα προβώ εις την έγκαιρον και επιμελημένην σύνταξιν των σχεδίων λεπτομερειών

4)  ‘Οτι θα συμμορφωθώ πλήρως κατά την κατασκευήν προς τας διατάξεις του Ελληνικού κανονισμού ωπλισμένου σκυροδέματος .
5)  ’Οτι συνεχώς θα παρακολουθώ και θα ελέγχω την ορθήν και ακριβή τοποθέτησιν των ωπλισμών την στατικήν επάρκειαν των ξυλοτύπων, την σύμφωνον προς την μελέτην από πάσης απόψεως επιμελημένην εκτέλεσιν του σκυροδέματος, υπέχων πλήρη και ακεραίαν την ευθύνην επί πάντων των ζητημάτων τούτων.

Β) Διά την περίπτωσιν φέροντος οργανισμού εξ υλικών διαφόρων του ωπλισμένου σκυροδέματος:

1)  ’Οτι συνεμμορφώθην πλήρως τον εν ισχύει αντισεισμικόν κανονισμόν οικοδομικών έργων.

2)  ’Οτι αναλαμβάνω την πλήρην ευθύνην διά την ακρίβειαν των υπολογισμών.

3)  ’Οτι κατά την εκτέλεσιν θα προβώ είς την έγκαιρον και επιμελημένην σύνταξιν των σχεδίων λεπτομερειών.

4)  ’Οτι συνεμορφώθην πρός την Ε 39941/22-10-67 Υ.Δ.Ε. και 769/12-1-65 Εγκ. Υ.Π.Α.

Εν……ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ..….τη…13......ΑΠΡΙΛΙΟΥ…..2017
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	ΤΕΥΧΟΣ  ΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η παρούσα έκθεση αφορά στη στατική μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού υφιστάμενης διώροφης  κατασκευής με χρήση Τουριστικός Ξενώνας. Η υφιστάμενη κατασκευή έχει κατασκευαστεί το 1961από τον Δήμο Γαργαλιάνων και με την 84/2014 άδεια οικοδομής έγινε «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1512/85-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν.4178/2013»
Εμβαδόν υφιστάμενου ισογείου (υπογείου)=599,84
Εμβαδόν υφιστάμενου  Ορόφου=486,04
1. Υφιστάμενη κατασκευή:

Ο φέρον οργανισμός είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Στην διεύθυνση Χ και Υ το στατικό σύστημα είναι πλαισιωτό. Αποτελείται από  στύλους, δοκούς και ολόσωμη πλάκα.
Από την επι τόπου αυτοψία προέκυψε: ότι υπάρχουν τοπικές βλάβες σε  πρωτεύοντα στοιχεία (στύλους και δοκούς) λόγω της διάβρωσης του οπλισμού κυρίως στον Όροφο. Επίσης υπάρχουν σημεία διαμόρφωσης οπών από τα φέροντα στοιχεία λόγω διέλευσης των δικτύων από αυτά. Προτείνεται η απομάκρυνση των επιχρισμάτων και της επικάλυψης έτσι ώστε να αποκαλυφθούν τα σημεία που παρουσιάζουν έντονη διάβρωση οπλισμού και στη συνέχεια η εφαρμογή αναστολέων διαβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων. Τέλος γίνεται αποκατάσταση της διατομής σε όσα στοιχεία έχει γίνει διέλευση μηχανολογικού εξοπλισμού και τοπική ενίσχυση.. Οι βλάβες οφείλονται κυρίως στην έλλειψη μόνωσης στο δώμα. 
Στη πλάκα οροφής παρατηρούνται σημεία με αποκόλληση της επικάλυψης λόγω εκτεταμένης διάβρωσης του οπλισμού και τοπική αποσάθρωση του σκυροδέματος. Προτείνεται η εφαρμογή αναστολέων διαβρωσης και η αποκατάσταση  της επικάλυψης με σύστημα ετοίμων επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, για στρώση πάχους έως 30 mm. Εντός του επισκευαστικού κονιάματος θα τοποθετηθεί διπλό δομικό πλέγμα Τ196 το οποίο θα αγκυρωθεί στην υπάρχουσα πλάκα με βλήτρα 6Φ8/m2. 
Για τον εντοπισμό της ποιότητας του σκυροδέματος έγιναν κρουσιμετρήσεις στο σύνολο των δομικών στοιχείων και η ποιότητα προέκυψε ότι αντιστοιχεί σε C12/15,

O οπλισμός των στοιχείων προέκυψε με μη καταστρεπτικές μεθόδους αλλά και με αποκάλυψη των οπλισμών σε θέσεις όπου αυτό ήταν εφικτό. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από τις εμφανείς αναμονές των στύλων. Ο χάλυβας είναι STI και αναλογεί σε ποιότητα S220. Η στάθμη αξιοπιστίας των δεδομένων λαμβάνεται ως ικανοποιητική
Η μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού ακολουθεί της διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ ως ισχύει σήμερα. 

Στάθμη επιτελεστικότητας Β1 (Προστασία ζωής –Σεισμός πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50χρόνια). Συντελεστή σπουδαιότητας S3
Αρχικά έγινε προέλεγχος με Ελαστική Δυναμική Ανάλυση για q=1. Προέκυψε ανεπάρκεια λ>2,5 του συνόλου των στύλων και στο 54% των δοκών άρα δεν έχει νόημα να γίνει ανάλυση με ελαστικές μεθόδους. 
[image: image1.emf]
Η αποτίμηση έγινε με ανελαστική ανάλυση. Από την ανελαστική ανάλυση προέκυψε ανεπάρκεια των δομικών στοιχείων. Η δυσμενέστερη φόρτιση ήταν τριγωνική κατανομή -Fx+0.30Fz. (100 πλαστικές αρθρώσεις γsd*θsd>θpl/γrd)

[image: image2.emf]
Γι΄αυτή την δυσμενέστερη φόρτιση ξεκίνησε η ενίχυση των δομικών στοιχείων  σταδιακά μέχρι για όλα τα φέροντα στοιχεία η γsd*θsd<θpl/γrd. Στην συνέχεια έγινε έλεγχος και για τους άλλους συνδυασμούς φόρτισης. Επειδή η δυσμενέστερη φόρτιση κατά τον έλεγχο του ενισχυμένου μοντέλου ήταν η Fx+0.30Fz  οι ενισχύσεις διαστασιολογήθηκαν για Fx+0.30Fz  . τριγωνική κατανομή. Ο τελικός έλεγχος έγινε για όλους τους συνδυασμόυς φόρτισης για τριγωνική κατανομή.

[image: image3.emf]
Τα στοιχεία που παρουσιάζουν ανεπάρκεια είναι όλα δευτερεύοντα στοιχεία, δοκοί Δ1 έως Δ6 στη στάθμη 1 και 2 . Οι στύλοι που παρουσιάζουν  ανεπάρκεια είναι τα τοιχώματα του υπογείου τα οποία έχουν προσομοιωθεί στο μοντέλο ως στύλοι για την προσομοίωση της ακαμψίας και δεν λαμβάνονται υπόψη στον έλεγχο επάρκειας
Ενισχύσεις. Κατασκευάζεται μανδύας έγχυτος στου στύλους Κ1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,17,19,23,25,26,29,30,31 πάχους 10 εκ. με πρόσθετες κατακόρυφες ράβδους, πυκνούς συνδετήρες και βλήτρα για την ανάλυψη της τέμνουσας στη διεπιφάνεια σύμφωνα με τα σχέδια. 

Οι δοκοί Δ12-16, Δ17-21, Δ22-26 στη στάθμη 1 και Δ13-14, Δ15-18, Δ19-22 ενισχύονται με εκτοξευόμενο μανδύα πάχους 7εκ σύμφωνα με τα σχέδια.

Η κατηγορία του σκυροδέματος των έγχυτων μανδυών θα  είναι  C25/30 και του εκτοξευόμενου σκυροδέματος C20/25. H ποιότητα του χάλυβα Β500c.

Οι γενικές κατασκευαστικές οδηγίες και οι λεπτομέρειες όπλισης, καθώς και η αποτύπωση του υπάρχοντος Φ.Ο.  παρουσιάζονται στα σχέδια Σ-01ως Σ-02. 

Περιγραφή εργασιών: Αρχικά θα γίνουν εκτεταμένες υποστυλώσεις με κατάλληλα, μεταλλικά πλαίσια σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην συνέχεια   οι αναγκαίες προεργασίες, ήτοι καθαιρέσεις οπτοπλινθ/μών και λιθοδομών στις γειτνιάζουσες τοιχοποιίες,   επιχρισμάτων με συνήθη μηχανικά μέσα, καθαιρέσεις σε στοιχεία άοπλα του Φ.Ο (gross beton) με συνήθη μηχανικά μέσα. Εν συνέχεια θα ακολουθήσει πλήρης καθαρισμός με  υδροβολή υψηλής πίεσης ώστε να απομακρυνθούν όσα σαθρά κομμάτια έχουν απομείνει από την μηχανική καθαίρεση των επιχρισμάτων. Θα καθαριστούν οι ραβδοι οπλισμού (οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι διαβρωμένες) με τοπική υδροβολή υψηλής πίεσης ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2 1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς. Στην συνέχεια θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

· Πλήρωση των  οπών στα Φέροντα στοιχεία με χρήση επισκευαστικού μη συρρικνούμενου κονιάματος 

· Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διαβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων. 

· Ειδικότερα όσον αφορά την πλάκα μετά τον επιμελή καθαρισμό και την εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης θα τοποθετηθεί γαλβανισμένο πλέγμα τύπου Τ196 Βρόγχου 5x10 εκ. το οποίο βλητρώνεται στα δοκάρια που τρέχουν εσωτερικά και περιμετρικά με βλήτρα Φ8/40 εκ. Παράλληλα τοποθετούνται βλήτρα σύνδεσης της υπάρχουσας πλάκας με τον μανδύα ενίσχυσης 6Φ8/τετραγωνικό. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην διάνοιξη της υποδοχής των βλήτρων όπου οι οπές θα πρέπει να είναι Φ+4 χιλιοστά .Η πάκτωση όλων των παραπάνω βλήτρων θα γίνει με θιξοτροπική πάστα επισκευών, δύο συστατικών, εποξειδικής βάσης χωρίς διαλύτες.. Μετά την ολοκλήρωση του σιδερώματος θα ακολουθήσει η τοποθέτηση επισκευαστικού υλικού έως τρία τουλάχιστον εκατοστά έτσι ώστε να αποκατασταθεί η επικάλυψη. Η εφαρμογή θα γίνει σε στρώσεις ώστε να έχουμε καλύτερη πρόσφυση και μικρότερες απώλειες υλικού. Μετά τη τοποθέτηση του επισκευαστικού των πλακών έπεται η επιμελημένη συντήρηση του με εκτοξευόμενο ύδωρ για διάστημα τουλάχιστον (10) ημερών.

·  Για την κατασκευή του μανδύα θα γίνουν κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα:

· Καθαρίζεται  η  υφιστάμενη επιφάνεια σύμφωνα με τα παραπάνω. 

· Αποκαλύπτονται οι οπλισμοί, απομακρύνεται η διάβρωση, εφαρμόζεται αναστολέας διάβρωσης

· Διανοίγονται και προετοιμάζονται οι οπές στις θέσεις αγκύρωσης των νέων ράβδων οπλισμού και στις θέσεις που προβλέπονται βλήτρα.

· Εκτραχύνεται η επιφάνεια του σκυροδέματος με επιμέλεια σε βάθος 6 mm υδροβολή, έτσι ώστε να απομακρυνθεί η εξωτερική επιδερμική στρώση τσιμεντοπολτού και να αποκαλυφθούν τα αδρανή.

· Καθαρίζεται επιμελώς η επιφάνεια χρησιμοποιώντας αέρα υπό πίεση, και το εσωτερικό των οπών με αναρρόφηση από τον πυθμένα.

· Αγκυρώνονται στα άκρα τους οι διαμήκεις ράβδοι οπλισμού με χημική πάκτωση (χρήση κόλλας). Για κατασκευαστική ευκολία προηγείται η αγκύρωση μικρότερων τμημάτων ράβδων οπλισμού (αγκυρίων) επί των οποίων στην συνέχεια θα ‘‘ ματιστούν’’ οι νέες ράβδοι. 

· Τοποθετούνται νέοι συνδετήρες.

· Γίνεται ο τελικός καθαρισμός των επιφανειών με αέρα και νερό υπό πίεση.

· Διαβρέχεται η επιφάνεια του παλαιού σκυροδέματος τουλάχιστον 6 ώρες πριν την σκυροδέτηση του νέου σκυροδέματος. 

· Σκυροδετείται ο μανδύας και ακολουθούν τα μέτρα συντήρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την συντήρηση του εκτοξευόμενου σκυρόδεματος, επειδή   η συστολή ξήρανσης είναι μεγάλη.

Τέλος γίνονται οι κατάλληλες αποκατάστασεις (διαμόρφωση όψεων, επιχρίσματα, χρωματισμοί) στις θέσεις που έχουν γίνει ενισχύσεις και επισκευές
Λοιπές εργασίες: Καθαιρείται η σκάλα που οδηγεί από την πλάκα της στάθμης 1 στον χώρο του γραφείου προς το δάπεδο Υπογείου καθώς και το πατάρι  στον χώρο αυτό. Επίσης διανοίγεται οπή στην πλάκα προκειμένου να κατασκευαστεί ο ανελκυστήρας. Η καθαίρεση θα γίνει με εφαρμογή μεθόδων μη διαταραγμένης κοπής για την απομόνωση της πλάκας με τον λοιπό Φ.Ο. και στην συνέχεια θα απομακρυνθούν η πλάκα με χρήση συμβατικών μεθόδων. Τέλος διανοίγεται φρεάτιο για την κατασκευή του ανελκυστήρα  και γίνονται οι απαραίτητες σκυροδετήσεις έτσι ώστε να προκύψει καθαρό ύψος φρεατίου 1,40μ 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ οι οποίες παρουσιάζονται στο παράρτημα
Η παρούσα μελέτη έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς σύμφωνα με Κανονιστικό πλαίσιο των κανονιστικών κειμένων του  Παραρτήματος 1,2 του ΦΕΚ1457/2014 σύμφωνα με παράγραφο 4 του παραπάνω ΦΕΚ το οποίο και επισυνάπτεται:

Φιλιατρά 13-04-2017

Η συντάξασα

Αθανασιά Τσίγκανου 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΛΛΗΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
01-01-01-00:Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00:Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00:Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-02-01-00:Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

01-03-00-00:Ικριώματα

01-04-00-00:Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00:Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

02-01-01-00:Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών

Works zone grubbing and clearing

02-04-00-00:Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

03-03-01-00:Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

03-07-04-00:Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων

03-10-02-00:Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

14-01-01-01:Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά

14-01-01-02:Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων

14-01-02-01:Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού

14-01-03-01:Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού

14-01-04-00:Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού

14-01-05-00:Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό

14-01-06-00:Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά

14-01-07-01:Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους

14-01-07-02:Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους

14-01-09-01:Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών

14-01-09-04:Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων

14-01-11-00:Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα

14-01-12-01:Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα

14-01-12-02:Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα

14-01-14-00:Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος

14-02-01-01:Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας

14-02-01-02:Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας

14-02-01-03:Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας

14-02-02-01:Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα

14-02-02-02:Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός

14-02-05-02:Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφής

14-02-07-00:Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος

14-02-09-01:Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος

14-02-09-02:Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος

14-03-01-00:Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό

15-02-01-01:Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

15-02-01-03:Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή

15-03-03-00:Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους

15-04-01-00:Μέτρα υγείας - ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις.
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